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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

(OST)

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa i adres zadania:

"REMONT MURU OGRODZENIOWEGO, PRZY BUDYNKU PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI
WOJEWODZKIEJ W PRZEMYSLU, UL.BISKUPA JANA SNIGURSKIEGO 10 — 12, - Il ETAP"

1.2. Zamawiajacy: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA W PRZEMYSLU,
uL.BISKUPA JANA SNIGURS,KIEGO 10 - 12,
37-700 PRZEMYSL

1.3. Przedmiot i zakres robot:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (OST) obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
wymienionymi specyfikacjami technicznymi. Zakres robét obejmuje:
- Roboty przygotowawcze polegaje na wycince drzew i oczyszczenia terenu,
- Remont murku ogrodzeniowego,
- Roboty wykonczeniowe,
- Uporzadkowaniu terenu robét
1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
Roboty tymczasowe zwigzane bedg przede wszystkim z ogrodzeniem i zabezpieczeniami zwigzanymi z
ruchem pieszych w obrebie budynku oraz organizacjg zaplecza budowy.
1.5. Informacje dotyczace terenu budowy.
Ogrodzenie objete remontem znajduje sie na terenie dziatki nr ew. 907 obr. 207 Przemysl
gmina miejska Przemysll w wojewddztwie podkarpackim.

1.5.1 Organizacja robot budowlanych:

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem zabezpieczajacym, przebieg ktérego nalezy wczesniej
uzgodni¢ z administratorem terenu.
Zasilanie energetyczne placu budowy mozna wykonaé z istniejgcej skrzynki energetycznej montujac
wiasny z aktualng legalizacja licznik elektryczny.
Wode mozna bedzie pobierac z istniejgcego przytgcza po wykonaniu we wtasnym zakresie policznikowego
punktu poboru.
Koszt energii, wody oraz odprowadzania sciekéw nalezy uwzgledni¢ w cenie robot.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
ogdlnych warunkach umowy wykonania robét. W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje
Wykonawcy:

dokumentacje techniczng,

kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania robét do realizacji przez

zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

Wykonawca po protokolarnym przejeciu terenu budowy odpowiada za bezpieczeristwo 0séb jak i rzeczy
na terenie placu i zaplecza budowy.
1.5.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu i zaplecza budowy, takich jak rurociagi, kable, przewody i inne
urzadzenia. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wifasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku, gdy nastgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacja umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
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Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnych.

1.5.3 Ochrona srodowiska.

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowal sie do przepiséow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do
czasu zakonczenia robdét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zaby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza terenem,
unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

1.5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.:

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na terenie budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczedstwa i ochrony zdrowia s3
wliczane w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczestwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszystkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub recyklingu i majace by¢ uzyte do robdét muszg byé poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wtadze jako odpowiednie jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ odpowiednia
aprobate wtadz administracji paiistwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.5.5. Zaplecze wykonawcy robét:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéow i
elementédw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt.
Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposdb satysfakcjonujgcy
zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymad realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonaweca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Zamawiajacy, po uzgodnieniu z Administratorem terenu, udostepni bezptatnie czes$¢ terenu koszar
na wykonanie zaplecza budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za osoby i mienie znajdujace sie na terenie budowy.

Dostep do medidéw obstugujgcych zaplecze zgodnie z pkt. 1.5.1
1.5.6. Organizacja ruchu:

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci opracowania i uzgodnienia z zarzadcg drog projektu organizacji ruchu
drogowego w rejonie budowy Wykonawca wykona to we wtasnym zakresie.

Wykonawca bedzie odpowiadat za utrzymanie w czystosci drég publicznych przy placu budowy.
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1.5.7. Ogrodzenie placu budowy:

Plac budowy zostanie zabezpieczony ogrodzeniem np. z siatki stalowej wydzielajgc tym samym
strefe ochronng. Wykonawca, w przypadku koniecznosci, zapewni wykonanie dodatkowego ogrodzenia
potrzebnego do zabezpieczenia placu budowy.

1.5.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

Wykonawca wykona zabezpieczenie chodnikdw i jezdni przed ich trwatym zabrudzeniem i
zniszczeniem. Dojscia do budynku oraz wejscia nalezy zabezpieczyé przed spadajgcymi materiatami
budowlanymi.

1.6. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robot:
Gtéwne kody:

Kod CPV 45000000 -7 Roboty budowlane.
Szczegétowe kody:

Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe.

Kod CPV 45262310-7 Roboty zbrojarskie.

Kod CPV 45262300-4 Roboty zelbetowe i betonowe.

Kod CPV 45421160-3 Roboty blacharskie i slusarskie.

1.7.0kreslenia podstawowe.

roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem jakosSciowym oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

roboty tymczasowe — roboty, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét
podstawowych, ale nie s3 przekazywane zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

roboty towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nie zaliczane do robdét
tymczasowych (np. geodezyjne wytyczanie lub pomiar geodezyjny).

Grupy klas, kategorie robdét — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie robdt okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz.
Urz. L340z 16.12.2002r.)

Wspdlny Stownik Zamdwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzony na
potrzeby zamowien publicznych. Obowigzuje we wszystkich krajach UE.

Certyfikat _zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie materiaty budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca winien przedstawié Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegdtowe informacje o
zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét —
wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczeristwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polskag Normg, a takie inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest
obowigzany przez okres wykonywania robdét budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja budowlana przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty pozwalajgce na
korzystanie z tego Zrédfa oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne z szczegdtowymi

specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
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zarzadzajgcy realizacjag umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartosé tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktdére nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonywany na wtasne
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezapfacone.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby materiaty urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakosé¢ i wiasnosci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byé¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili,
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zamawiajgcym, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skfadowane na budowie materiaty i
urzadzenia bedga zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen,
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2.4. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru Budowlanego. Inspektor w porozumieniu z
zamawiajgcym podejmuje odpowiednia decyzje. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze byé zmieniany w terminie pdZniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robdét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych i projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnosc
sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.

W przypadku braku odpowiednich ustalef w specyfikacji technicznych, niezbedna jest akceptacja
sprzetu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje
techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy poszczegélnych robotach,
Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Nie moze
by¢ on pdzZniej zmieniony bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru Budowlanego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Liczba i rodzaj srodkdw transportu poziomego i pionowego beda okreslone w projekcie organizacji
robot. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zamawiajgcego, w terminach wynikajgcych
z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzedn na osie i innych parametréw
technicznych.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie $rodki transportu pionowego winny posiadac
odpowiednie dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania oraz mie¢ zapewniong obstuge przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage w doborze tychze srodkéw ze wzgledu na prowadzenie robdt w
zabudowie miejskiej, podczas normalnej pracy obiektu, a takze ze wzgledu na teren wymagajgcy ochrony
przed zniszczeniem i zabrudzeniem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, bedg przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego usuniete z terenu budowy na polecenie zamawiajgcego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowaq i Scistego przestrzegania
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Decyzje Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw,
elementdéw robét, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszgcych sie do wykonywanych robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru Budowlanego bedg wykonywane nie péZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia obsadzenia funkcji kierownika budowy przez
osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonywania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zamawiajacemu do akceptacji:
a) projekt organizacji robot,
b) szczegétowy harmonogram robdt i finansowania,
c) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

5.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewnié zaplanowany sposdb realizacji robot, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewniag realizacje robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz harmonogramem robdt. Powinien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

robét.

Przy opracowaniu projektu organizacji robét nalezy uwzgledni¢ dane zawarte w pkt. 1.5 tego
opracowania.
5.3. Szczegétowy harmonogram robét i finansowania.

Szczegdétowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
robot w terminie okreslonym w umowie.
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Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkédw umowy, Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé¢ w
etapach tygodniowych planowany postep robdt w zakresie gtéwnych obiektdw i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robét.

5.4. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robdot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym celu , w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowigzany
opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajag odpowiednich
wymagan sanitarnych.

5.5. Istotne dokumenty budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu inspektorowi
nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionym przedstawicielom zamawiajgcego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

Do istotnych dokumentéw budowy nalezg:

a) dziennik budowy,
b) ksigzka obmiaru robat,
c) harmonogram robét i finansowania,
d) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
e) inne dokumenty takie jak:
- dokumenty wchodzace w sktad umowy,
- pozwolenie na budowe,
- protokéty przekazania placu budowy wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
- Instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
- protokéty odbioru robét,
- opinie ekspertdw i konsultantow,
- korespondencja dotyczgca budowy.
f) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy:
- rysunki robocze,
- aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania,
- dokumentacja powykonawcza,
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Dokumenty skfadane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsiewziecia i podpisane z podaniem daty oraz zaadresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentem wchodzgcym w sktad umowy. Dokumenty powyisze nie bedg miaty wplywu na kwote
kontraktu. Wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez Wykonawce.

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia po dwa
egzemplarze wszystkich dokumentdw. Rysunki robocze beda przedktadane Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, aby zapewni¢ mu nie mniej niz 10 zwyktych dni roboczych
na ich przeanalizowanie.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inspektora Nadzoru Budowlanego wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opisdw beda wykonywane, uzywane i instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych rysunkdw roboczych. Nie
powoduje to przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie. Harmonogram robét finansowania w miare
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postepu robdt moze aktualizowany przez wykonawce zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu go przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Wykonawca winien przedkfadaé Inspektora
Nadzoru Budowlanego aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie
przekazany Inspektora Nadzoru Budowlanego.

5.6. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYKONYWANYCH ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewnia odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdét z
czestotliwos$cig zapewniajacy stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej, szczegétowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest szczegdtowych przepiséw Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Budowlanego swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
prowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilosci podaje sie
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzgcym w skfad umowy.

Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej 3
dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zapis pomiaréw powinien odzwierciedla¢ kolejno$¢ dokonywanych pomiaréw na obiekcie
z podaniem wszystkich zmierzonych wielkosci i dziatan matematycznych oraz wynikédw czesciowych tych
dziatan. Pomiary powinny by¢ przyporzadkowane do jednoznacznie opisanych miejsc na obiekcie oraz
rodzajow robét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub
gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robét podstawowych.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robodt i
dostarczone przez Wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymaganych pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Zamawiajacego.



”"REMONT MURU OGRODZENIOWEGO PRZY BUDYNKU PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI
WOJEWODZKIEJ W PRZEMYSLU, UL. BISKUPA JANA SNIGURSKIEGO 10 — 12, DZIALKA NR. 907
OBR. 207”

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robodt, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robdt zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH.

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzglednia¢ zasady zawarte w odpowiednich
polskich Normach, w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét” lub w innych publikacjach
technicznych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie robdt ulegajacych zakryciu do odbioru
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbidr robét bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowosé robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry ma obowigzek dokona¢ odbioru w ciggu trzech dni od zgtoszenia. Dotyczy takze
ewentualnych odbioréw czesciowych lub etapowych. Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i
zgodnie z warunkami okres$lonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych. Komisja zapoznaje sie z
realizacjg robét podstawowych, uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez
komisje niewykonania wyznaczonych roboét, komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT (podstawowych i towarzyszacych).

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dni 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072). W przedmiarze robét
nie uwzglednia sie robdt tymczasowych tzn. robdt, ktdére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu
robot podstawowych stad nalezy je uznac jako naktady bezposrednie wykonania roboty podstawowej i
uwzgledni¢ w cenie jednostkowe]j robdt. Zakres robdt podstawowych podlegajacych rozliczeniu podajg
wyceniony przedmiar robdt oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce Normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w
punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

W sktad dokumentéw odniesienia wchodzg m.in. :

a) dokumentacja projektowa;

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

c) Polskie Normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty techniczne m.in.:

1). PN-ISO 6707-2:2000-Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach.

2). Odpowiednie tomy wydawnictwa p.t. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych.”

3).Publikacje zawierajgce kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych-w zakresie robot

budowlanych. (KNR)
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawa i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89/1994 poz. 414 z p6z. zm),

2) Ustawa Prawo zaméwien publicznych dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. nr 19, poz. 177 z pdz. zm),

3) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. nr 92 poz. 881),

4) Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 (Dz. U. 2004r. nr 204 poz. 2087),

10
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5) Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. nr 62 poz. 627),

6) Ustawa o drogach publicznych dnia 21 marca 1985 (Dz. U. z 2004r. nr 204 poz. 2086),

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr 209,
poz. 1779).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
nr 198, poz. 2041)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztdw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania o
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202,poz.

2072).
12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
198 poz. 2042).
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zamawiajgcego o swoich dziataniach tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestéw i innych wymagan swiadectw.

11
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE
SST-01
(CVP 45111300-1)

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych "REMONT MURU OGRODZENIOWEGO, PRZY BUDYNKU PEDAGOGICZNEJ
BIBLIOTEKI WOJEWODZKIEJ W PRZEMYSLU, UL.BISKUPA JANA SNIGURSKIEGO 10 — 12, - Il ETAP" .
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie rozbiérek
wystepujacych w remontowaej budowli. W ramach remontu planuje sie nastepujace roboty rozbiérkowe
i wyburzeniowe:

- czesciowa rozbidrka muru ogrodzeniowego,

- demontaz istniejgcego ogrodzenia z przeset stalowych mocowanych do muru ogrodzeniowego,

- skucie $ciennych tynkéw cementowo — wapiennych oraz oktadzin z ptytek ceramicznych,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt, ich zgodnos$é¢ z dokumentacja
projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.
Dla robét wg p. 1.3 materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet.

Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet zgodny z wymaganiami zawartymi w OST dotyczgcymi
sprzetu. Rozbidrke elementdw zawierajgcych azbest nalezy prowadzié recznie wg wytycznych zawartych w
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
4, Transport.
Transport materiatdw z rozbiérki prowadzi¢ kotowymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Przewdz elementdw zawierajacych azbest prowadzi¢ wg
wytycznych zawartych w informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
5. Wykonanie robot.
1) Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
2) Roboty rozbidrkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005r. (Dz.U. nr 216 poz. 1824) w sprawie
zasad bezpieczenistwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajacych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobodw.
Szczegdétowe wymagania dotyczgce wykonywania prac rozbidrkowych:
- elementy betonowe i zelbetowe rozbiera¢ mechanicznie, gruz odwiezé na miejsce
sktadowania,

6. Kontrola jakosci robét.
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. Obmiar robot.
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Jednostkami obmiarowymi s3:

- rozbidrki elementdw kubaturowych — [m?],

- rozbidrki elementdw powierzchniowych — [m?],
8. Odbior robat.
Wszystkie roboty zakresu w p. 5. 2) podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbidr prac podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
9. Podstawa ptatnosci.
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5, odebrane i zatwierdzone
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Dokumenty odniesienia.
Projekt budowlany i wykonawczy.

1) Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U.Nr 115 poz. 1229 z 2001) z pdzniejszymi zmianami.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz.U. nr 216 poz. 1824).

11. Uwagi szczegétowe.
1) Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
2) llosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZBROJARSKIE
SST - 02
(CPV 45262310-7)
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét w zakresie wykonania zbrojenia elementéw konstrukcji zelbetowych wykonywanych
podczas remontu muru ogrodzeniowego na dziatce NR. 907 OBR. 207 w Przemyslu ul. $nigurskiego 10-12.
1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Zakres robét obejmuje wykonanie oraz montaz zbrojenia na podstawie dokumentacji projektowej
wykonawczej. Zakres robét objetych specyfikacja dotyczy robdt zwigzanych z przygotowaniem i
montazem zbrojenia elementéw konstrukcji zelbetowych:
- tawy fundamentowej i $ciany muruogrodzeniowego -
- wienca przykrywajacego istniejgcy mur ogrodzeniowy oraz nowodobudowang sciane,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2) Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w ogdlnej specyfikacji dotyczgcej wykonania i
odbioru robét.

2. Materiaty.
1) Zastosowany asortyment stali:
- Stal A-O —St3SX - b — stal zwykta
- Stal A-llIN — RB 500W - stal zebrowana

2) Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

3) Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna miec atest hutniczy.

4) Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych systemowych BETOMAX lub
alternatywnych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. Sprzet.

1) Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym.

2) Przygotowanie zbrojenia ma sie odbywac przy zastosowaniu specjalistycznych urzadzen
(prosciarki do pretéw, nozyce do pretéw) stanowigcych wyposazenie zbrojami. Sprzet powinien
by¢ sprawny oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi oraz spetnia¢ wymagania BHP.
Sprzet uzywany do przygotowania i montazu zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4, Transport.

1) Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych w rozdziale poswieconym transportowi.

2) Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny
odbywac sie tak aby zachowaé ich dobry stan techniczny, w sposéb zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP.

3) Materiaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. Wykonanie robot.
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Ogdlne warunki wykonania robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych w rozdziale poswieconym wykonaniu roboét.

1) Przygotowanie zbrojenia, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

2) Czyszczenie pretow - w przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w
stopniu przekraczajagcym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzié ich czyszczenie. Rozumie
sie ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
ttuszcz.

Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta fuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowe]j akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3) Prostowanie - dopuszczalna wielko$é miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna
przekracza¢ 4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, mtotkdw, prosciarek i
weciggarek.

4) Ciecie pretéw zbrojeniowych - nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z dokfadnoscig do 1,0 cm.
Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.

5) Montaz zbrojenia.

Wymagania ogélne:

- uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwic jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton,

- po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie,

- w konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy,

- nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody,

- stan powierzchni wkfadek zbrojeniowych ma byé zadowalajgcy bezposrednio przed
betonowaniem,

- mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inspektora Nadzoru,

- koncowki drutédw wigzatkowych musza by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu,

- minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosié co najmniej: Cmm>0jezelidg<32mm, Cmm>0+5 jezeli dg>32 mm,
przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbidr wpisany

do dziennika budowy,

uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne,

niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym,

szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz,

w szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie
mniejszej niz 0,6,

- dopuszcza sie taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych,

- drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretéw o Srednicy do 12 mm.

Skrzyzowania pretow:
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- skrzyzowania pretéow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub faczyé tzw.
stupkami.
Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli podano w ogdlnej specyfikacji wykonania i odbioru robdt. Kontrola stawionego
zbrojenia polega na:

9.

1)

2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

- sprawdzeniu stanu powierzchni zbrojenia,

- sprawdzeniu wymiaréw zgodnie z projektem,

- zewnetrznych ogledzinach potgczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,

- sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu.
Obmiar robot.
Jednostkg obmiarowg jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktaddéw i pretéw montazowych.
Wielko$ci obmiarowe roboét zbrojarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe] z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru sprawdzonych w naturze.
Wymagania i zasady obmiaru robét zawiera ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot w rozdziale poswieconym obmiarowi robét.
Odbior robét.
Odbiér deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
zbrojarskich.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - podstawg odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu s3:

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt

zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robét.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
Odbiér koncowy - odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w dzienniku
budowy zakornczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na
rozpoczecie betonowania elementdéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi. Odbidr pawinien
podlegaé sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretdw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Wymagania i zasady odbioru robdt zawiera ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot w rozdziale poswieconym odbiorowi robét.
Podstawa ptatnosci.

Jednostka obmiarowa jest tona zbrojenia, ktéra obejmuje:

10.

1)

2)
3)

- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatu,
czyszczenie i przygotowanie zbrojenia,
montaz zbrojenia,
- testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 SST.
Przepisy zwigzane .
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/H-84023 Stal okre$lonego zastosowania. Gatunki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE
SST - 03
(CVP 45262300-4)
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét betonowych i zelbetowych wykonywanych podczas remontu muru ogrodzeniowego na
dziatce NR. 907 OBR. 207 w Przemyslu ul. $nigurskiego 10-12.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robét
betonowych i Zelbetowych w obiekcie. W zakresie robdt objetych przez specyfikacje znajduje sie
wykonanie:

- ptyty fundamentowej zelbetowej i Scian zelbetowych dobudowywanych do
istniejgcego muru ogrodzeniowego oraz gzymsu przykrywajgcego mury
ogrodzeniowe,

W zakresie robot betoniarskich i zelbetowych znajduje sie:

- montaz deskowan,

- betonowanie i zageszczanie,

- pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty.
1) Materialy do wykonania robdt betonowych i zelbetowych poszczegdlnych obiektow nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i rysunkami.
2) Beton musi spetnia¢ wymagania:
- nasigkliwos$é - 5 %, badania wg normy PN - B — 06250,
- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania badania wg normy PN-B-06250,
- wodoszczelno$é wieksza od 0,8 MPa,
- wskaznik wodno-cementowy - mniejszy od 0,5.
3) Mieszanka betonowa C20/25 (B25) wodoszczelny:

- skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia
przez wibrowanie,

- skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytwdrni betondw lub Wykonawcy i
wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru,

- zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i powinna
zapewni¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wieksza niz 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm,

- przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczonej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych (tern. dobowa nie nizsza niz 10°C) $rednig
wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako 1,3 RbG (wytrzymatosci
gwarantowanej betonu na Sciskanie),
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- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowa wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekraczaé:
a) o wartosci 2 % - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,
b) o wartosci 3,5 - 5,5 % - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne,
przy uziarnieniu kruszywa do 10 mm,
c) o wartosci4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody.
- konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN - B-06250.

4) Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczgce Zrddta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

5) Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet.

1) Sprzet uzywany przy przygotowaniu mieszanki betonowej jak i jego transportu powinien spetniac
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2) Sprzet powinien by¢ sprawny oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi oraz spetniaé
wymagania BHP. Sprzet uzywany do transportu, wbudowywania i pielegnacji mieszanki
betonowej musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Osoby obstugujgce sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

3) Do zageszczania mieszanki betonowe] nalezy stosowac wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w pfaszczyznie poziomej, o
czestotliwosdci drgann 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

4) Deskowanie - roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robdt
zgodnie z zatozong technologig. Do wykonania szalunkéw nalezy uzy¢ deskowan systemowych
drobnowymiarowych.

5) Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano ogdlnej specyfikacji technicznej w rozdziale
poswieconemu wymaganiom dotyczacym sprzetu.

4, Transport.

1) Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej w rozdziale poswieconym transportowi.

2) Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposdb zatadowania i umocowania na
srodki transportu powinien zapewniac ich stateczno$é i ochrone przed przesunieciem sie tadunku
podczas transportu.

3) Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

4) Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia
betonu.

5) Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 090 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
- 070 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
- 0 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C,
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6) Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Jesli transport mieszanki do pojemnika
bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnos¢ powinna by¢
kontrolowana w czasie roztadunku.

7) Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego
opisanym wyzej wymaganiom!

5. Wykonanie robot.

1) Ogdlne warunki wykonania robét podano w ogdlnej specyfikacji technciznej w rozdziale
poswieconym wykonaniu robét.

2) Roboty wykonaé¢ zgodnie ze specyfikacjg, badz inaczej o ile sposéb wykonania zostanie
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

3) Deskowanie - konstrukcje monolityczne wykonywa¢ w deskowaniach o gtadkich powierzchniach
wewnetrznych. taczenie deskowania zewnetrznego i wewnetrznego za pomocg drutéw
pozostajgcych w betonie jest niedopuszczalne. Deskowanie podpiera¢ od zewnatrz w sposdb
zapewniajacy nieodksztatcalnos¢ lub stosowaé faczniki typowe. Wewnetrzne powierzchnie
deskowan powleka¢ srodkami antyadhezyjnymi, dzieki ktérym ufatwione bedzie rozszalowanie,
beton nie przebarwi sie i zachowa ostre kanty oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu bedzie
gtadka. Stosowa¢ deskowania inwentaryzowane, systemowe.

4) Ukfadanie mieszanki betonowej (betonowanie).

Zalecenia ogdlne.

Betonowanie powinno by¢ wykony ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i
akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujace;j:

- wybdr skfadnikéw betonu,

- opracowanie receptur roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosc¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania deskowania.

Betonowanie moze zostaé rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac
nastepujgce warunki:

- deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie sprezonym powietrzem,

- przed betonowaniem sprawdzi¢ zgodnos$é rzednych z rysunkami, czystos¢ deskowania oraz
obecnos¢ wktadek dystansowych, zapewniajgcych wymagang grubosé otuliny,

- betonowanie konstrukcji wykonywac wytacznie w temperaturach >+5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do
-5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni,

- prace betoniarskie, powinny by¢ prowadzone wodwczas pod bezposrednim nadzorem
Inspektora Nadzoru,

- mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75 m od powierzchni, na ktérg
spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg
rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgari/min z butawami o $rednicy <
0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w ptaszczyznie poziomej,

- kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,
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- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek,

- zasieg dziaftania wibratoréow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate
i sztywne,

- przerwy robocze w betonowaniu zabezpieczyé tasma dylatacyjng PVC.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest
codziennie rejestrowaé¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego
przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposdb, aby
zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne
nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostac
doktadnie naprawione zaprawg cementowa natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jesli
uszkodzenia te s w granicach ktdre Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element
podlega rozbidérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na
koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut, sruby, itp.), ktdre spetniaty funkcje stezen deskowan
lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod
wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg Tam gdzie
tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy
zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki
pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowal z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzagdowanie,
czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania sie
wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania
nie mogg tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpic tylko
po oczyszczeniu, wy szczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inspektora Nadzoru moze,
jesli uzna to za celowe, zadecydowad o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw.

5) Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem iinng
woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakornczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni
(polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie
sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 lub
wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

6) Wykonywanie otwordw, nisz, zagtebien itp.
Wykonawca ma obowigzek s$cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z rysunkami, uwzgledniajgc
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego
rodzaju otwordw. nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikajgce z
braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie wykonawce zaréwno jesli chodzi o
rozkucia i naprawy. jak i ewentualne opdinienia w wykonaniu prac wifasnych i towarzyszacych
(wykonywanych przez innych wykonawcéw).

7) Wykonczenie powierzchni betonowych.
Powierzchnie uformowane.

- powierzchnie niewidoczne - nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych
powierzchni, ktére nie bedg odkryte po ukoriczeniu robdét.
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- powierzchnie widoczne - powinny po ostatecznym wykoniczeniu posiadaé jednorodna
fakture i wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno
by¢ tak zmontowane i zamocowane. aby nie powstawaty w betonie zadne skazy. Dla
danego obiektu deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego Zrddta.
Wykonawca powinien zlikwidowaé jakiekolwiek wady w wykoniczeniu, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone
elementy metalowe.

- wykonczenie winno byc¢ zabezpieczone przed rdzg oraz plamami innego pochodzenia.

- Jedli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla
widocznych powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mieé¢ regularny wzér
zaakceptowany przez Inzyniera, sktadajacy sie z poziomych i pionowych linii ciggtych
biegngcych przez caty obiekt, natomiast wszystkie potgczenia konstrukcyjne powinny
wystepowaé w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych.

- powierzchnie niewidoczne - jesli nie bedg widoczne po zakoriczeniu robdt nalezy
jednorodnie wyréwnac i wygtadzi¢, aby otrzyma¢é gtadka powierzchnie. Zadne dodatkowe
roboty nie s3 wymagane, jezeli powierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do
prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponize;j.

- powierzchnie widoczne - powierzchnie, ktére bedg widoczne po ukoriczeniu robdt winne
by¢ wykonczone jak podano dla powierzchni widocznych, jednakze po zniknieciu wilgoci i
wystarczajgcym stwardnieniu betonu nalezy w celu zapobiegniecia wycieku mleczka
cementowego na swiezym betonie wygtadzi¢ go poprzez mocne naciskanie kielnig stalowa
tak aby otrzymac powierzchnie zageszczong jednorodnie gtadka i bez sladdéw kielni.

8) Przerwy robocze.
Powierzchnie przerw roboczych przed przystgpieniem do dalszego betonowania nalezy przygotowac
nastepujgco:
- usunac zanieczyszczenia i luzne resztki betonu,
- powierzchnie stwardniatego betonu wypiaskowac,
- beton wyschniety zwilza¢ co najmniej jeden dzie przed betonowaniem nastepnej
partii i utozy¢ warstwe betonu potgczeniowego
9) Tolerancje.
Wymagania ogolne.
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy NI i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o
powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. Ustalenia
projektowe powinny okreslaé wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

- zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym punkcie.

- innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami

podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

- specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukgji.
Doktadnos¢ pomiardow odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub stupéw. Odchylenia
poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac¢ wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjac¢ dziatania
korygujace.

System odniesienia.

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-022511PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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6. Kontrola jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej poswieconej kontroli
jakosci robot.

1) Kontrola deskowania - wymagania szczegétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-
63/B-06251. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan s3 $cisle zwigzane z
odchytkami wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchyitki te
podane sg w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

2) Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu.

Zakres kontroli.
Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéw lub betondéw
celem poddania badaniom badZ prébom laboratoryjnym. Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci
mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- urabialnosg,

- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymatosc betonu na sciskanie,

- nasigkliwosé betonu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton,

- mrozoodpornosc.
Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i
termindw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ wykonania
badan i konrtroli na betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczgcych, jako préba sklerometryczna,
proba za pomoca ultradzwiekédw, pomiaru opornosci itp.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej.
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Rdznice
pomiedzy przyjetg a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczyé:

-+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

- +1cm-wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie przez zmiane zawartosci zaczynu
w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych
Sprawdzenie zawartos$ci powietrza w mieszance betonowej.
Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda cisnieniowa
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metodg cisnieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczaé 2% w przypadku nie stosowania
domieszek napowietrzajagcych. W przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych zawartosc
powietrza w mieszance nie powinna przekroczy¢ wymaganiom zawartym w PN-88/B-06250.
Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 prébke na 100 zarobdéw, 1 prébke na 50 m3, 1
probke na zmiane roboczg oraz 3 proébki na partie betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku
betonowania, losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada
zgodnie z PN-88/B-06250.
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu.
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci
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na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5 prébkach
pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie
rzadziej Jednak niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopiei wodoszczelnosci betonu W 8 jest
osiggniety, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-
06250 nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.

Stopiert mrozoodpornosci betonu.

Stopien mrozoodpornosci betonu bedzie osiggniety, jezeli proba wykonana metoda zwyktg (kolejne
zamrazanie prébki w powietrzu i odmrazanie w wodzie, a okres trwania petnego cyklu wynosi co najmniej
6h):

- nie wykazuje pekniec
- 1aczna masa ubytkéw nie przekracza 5% masy prébek nie zamrozonych
- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrozonych
nie jest wieksze niz 20%
Dokumentacja badan.
Na wykonawcy robdt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badarn dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw.
Badania i odbiory konstrukcji betonowych
Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegajg na sprawdzeniu na
biezgco, w miare postepu robodt, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z
Rysunkami i obowigzujgcymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie
bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy.
- Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym
w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokdtami
odbiorczymi.
- Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma poziomicg taty i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
- Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg poziomicg suwmiarka i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
- Sprawdzenie robdét betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
- Badania powierzchni betonu pod katem rys i pekniec.
Badania polegajg na stwierdzeniu :
- zgodnosci podstawowych wymiardw z Rysunkami, zachowaniu rzednych oraz odchylenia od
potozenia
- poziomego i pionowego,
- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,
- prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy elementami.
Badania po zakorczeniu budowy.
Badania po zakonczeniu budowy obejmuja:
Sprawdzenie podstawowych wymiarédw obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie pomiaréw na
zgodnos¢ z Rysunkami w zakresie:
- podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazddw,
- rozpietosci poszczegdlnych przeset i dtugosci catego obiektu.

23



”"REMONT MURU OGRODZENIOWEGO PRZY BUDYNKU PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI
WOJEWODZKIEJ W PRZEMYSLU, UL. BISKUPA JANA SNIGURSKIEGO 10 — 12, DZIALKA NR. 907
OBR. 207”

Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonaé przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan
prowadzonych w czasie budowy.

Badania dodatkowe.

Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej
zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano ogdlnej specyfikacji wykonania i odbioru robét, w rozdziale
poswieconym obmiarom robét. Jednostkami obmiaréw s3 m® wykonania konstrukcji zelbetowej lub
betonowej, na podstawie pomiaru w terenie.

8. Odbior robét .

1) Ogdlne zasady odbioru robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot w rozdziale poswieconym odbiorowi robét.

2) Odbioru roboét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych.

3) Roboty betonowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.

1) Ogdlne wymagania dotyczace ptfatnosci podano w ogdlnej specyfikacji technicznej dotyczacej
wykonania i odbioru robdét budowlanych, w rozdziale poswieconym podstawie ptatnosci.

2) Pfatnosé nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

3) Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej
SST.

4) Cena wykonania 1 m® konstrukcji betonowej obejmuje:

- wykonanie projektu mieszanki,
- przygotowanie lub zakup mieszanki betonowej,
- transport mieszanki betonowej,
- wykonanie i rozebranie szalunkéw,
- uktadanie mieszanki betonowej,
- pielegnacja betonu,
- pomiary i badania wymagane w SST.
10. Przepisy zwigzane.

1) PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2) PN-89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

3) PN-88/B-06250 Beton zwykty.

4) PN-B-19701 Cementy powszechneho uzytku.

5) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6) PN-88/B-32250 Woda do betondw i zapraw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE
SST-04

(CPV 45112100-6)
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét ziemnych wykonywanych podczas remontu muru ogrodzeniowego na dziatce NR. 907 OBR.
207 w Przemyslu ul. $nigurskiego 10-12.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie robot
ziemnych. W zakres robdét wchodzg wykopy, zasypki, transport gruzu zwigzane z remontem muru
ogrodzeniowego na dziatce NR. 907 OBR. 207 w Przemyslu ul. $nigurskiego 10-12.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt, ich zgodnos$é¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty.
1) Wykopy - do wykonania robdt materiaty nie wystepuja.
2) Zasypki - do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich, jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itd.
3) Transport gruntu - do wykonania robdt materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego sprzetu.
4, Transport.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem i zsuwaniem.
5. Wykonanie robot.
1) Wykopy.
Podczas wykonywania wytopéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgce fundamenty i
infrastrukture, aby ich nie uszkodzi¢; w trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych oraz elementéw konstrukcyjnych podlegajgcych odkryciu.
2) Zasypki.
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw DO uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonywania zasypki:
- zasypywanie wytopéw powinno by¢ wykonywane bezposrednio po zakoriczeniu
przewidzianych w nim robot,
- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i smieci,
- uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami a grubosci 0,25m
przy stosowaniu ubijakédw recznych.
- nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonywane w
sposdb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.
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6. Kontrola jakosci robét.
1) Wykopy - sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja,

- prawidtowos¢ wytyczenia robét w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzajistan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
2) Zasypki — sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos¢ i réwnomiernosc warstw zasypki,

- sposob i jakos¢ zageszczania.

7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi s3:

- wykopy - m?,

- zasypki- m’,

- transport gruntu - m® z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. Odbior robét.
Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci.

1) Wykopy ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wytopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych;

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

2) Zasypki - ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow,

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

3) Transport gruntu i gruzu z rozbidrek - ptaci sie za m*® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym i
gruzu z rozbidrek z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu i gruzu z rozbiérek na $rodki transportu,

- przewodz na wskazang odlegtos¢, wytadunek z rozplanowaniem z grubsza,

- utrzymanie drég na terenie budowy.

10. Przepisy zwigzane.

1) PN-B-06050-1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

3) PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

4) BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntow.

5) PN-B-10736.-1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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ROBOTY BLACHARSKIE | SLUSARSKIE

SST-05
(CVP 45421160-3)
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z
wykonywaniem robdt blacharskich i $lusarskich wykonywanych podczas remontu muru ogrodzeniowego
na dziatce NR. 907 OBR. 207 w Przemyslu ul. $nigurskiego 10-12.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
- obrébek blacharskich, gzymséw zewnetrznych na murze ogrodzeniowym z blachy ocynkowanej,
- montazem elementdéw Slusarskich (stupkéw i elementéw ogrodzeniowych),
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
1) Przy wykonywaniu robdt blacharskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-61/B-
10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowo-tytanowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
2) Przy wykonywaniu montazu elementéw Slusarskich nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie
PN-65/B-8841-11 Roboty $lusarskie w budownictwie. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
3) Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa SST, obowigzujgcymi normami i zaleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OS - ,,Wymagania
ogoblne". Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowg - opisem
technicznym i rysunkami. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatéw.

Blacha ocynkowana gr.0,55 mm. taczniki systemowe (klipsy state i przesuwne) do blachy VM Zinc
w ilosci przewidzianej systemem. Membrana systemowa. Wkrety do drewna, gwozdzie ocynkowane w
niezbednej ilosci. Podkonstrukcje (pasy usztywniajgce) z blachy stalowej ocynkowanej 0.7mm. Arkusze
blachy stalowej o dtugosci nie wiekszej niz 2,0m. Siatka przeciw owadom. Wszystkie potgczenia zgrzewane
wykonaé spoiwem cynkowo — otowiowym LC40.

Stal konstrukcyjna stosowana dl elementéw nieocynkowanych St3SX, spawana elektrodami ER
1.46. W przypadku elementédw ocynkowanych stosowac stal S235JRD lub odpowiednia, klasy wyzszej.
3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST - ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca przystepujacy
do prac slusarskich i blacharskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.
4, Transport i magazynowanie.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST - ,Wymagania ogodlne". Pakowanie i
magazynowanie elementéw blacharskich i Slusarki powinno zabezpieczaé¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i magazynach péfotwartych i zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport elementéw blacharskich i
$lusarki nalezy wykonaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przewozona W czasie transportu materiaty
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powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki
antykorozyjnej. Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu. Konstrukcje
$lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien
leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.

W czasie transportu lub przenoszenia wyrobdw z blachy ocynkowanej nalezy:

- unikaé rzucania (zrzucania) wyrobodw,

- przesuwania, ciggniecia zwtaszcza po szorstkich, nieréwnych, zanieczyszczonych podtozach.

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zalecerh moze spowodowac:

- czesciowa lub catkowitg deformacje wyrobdw,

- powstanie rys i peknie¢, w przypadku gtebokich rys moga powstaé pekniecia podczas
formowania, gieciai montazu elementdéw. W/w pekniecia mogg réwniez sie pojawi¢ w
pozniejszym czasie w wyniku rozszerzania sie i kurczenia metalu zwigzanego ze zmianami
temperatury.

Arkusze blachy ocynkowanej muszg byc¢ sktadowane na suchej, pfaskiej, gtadkiej i czystej powierzchni w
pozycji poziomej. Wszystkie wyroby z blachy ocynkowanej muszg by¢ tadowane, roztadowywane,
transportowane i magazynowane w warunkach uniemozliwiajgcych kontakt z wilgocig. Wyroby VM ZINC
muszg by¢ magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych czystych paletach
uniemozliwiajacych deformacje. W pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do
gwaftownych zmian temperatury powodujgcych skraplanie sie pary wodnej na wyrobach z blachy
ocynkowanej. Folia ochronna stosowana na arkuszach powinna by¢ usunieta max 30 dni po zakoriczeniu
prac montazowych. Przy usuwaniu folii nie mozna stosowac rozpuszczalnikdw ani innych $rodkéw
chemicznych. Blacha powinna by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach
drewnianych.
5. Wykonanie robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST - ,,Wymagania ogdlne".
1) Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementéw metalowych.

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z montazem obrdébek blacharskich, elementéw slusarki nalezy:

- przygotowac pomieszczenie magazynowe do sktadowania materiatéw. Pomieszczenie magazynu

powinno by¢ pétotwarte lub zamkniete a wilgotnos¢ powietrza nie powinna przekraczaé 70%,

- przygotowac przewody pradu elektrycznego do oswietlenia miejsca pracy,
- przygotowac rusztowania pomocnicze.

2) Roboty Slusarskie, Slusarsko - kowalskie (montaz elementéw z elementéw z ksztattownikow),
obrdébki blacharskie, nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych Tom I.

3) Zasady wykonywania pokry¢ dachowych oraz obrébek blacharskich.

Etapy wykonywania prac:

- profilowanie elementdéw z blachy,

- wykonanie i montaz podkonstrukcji i paséw usztywniajgcych z blachy ocynkowanej,

- montaz elementéw z blachy ocynkowanej,

- montaz obrébek: gzymsoéw, pofaczen z innymi elementami budowlanymi,
Szczegdtowe zasady wykonywania robét:
Podtoze — drewno iglaste o wspdtczynniku PH 4,5-7. Impregnacja drewna wyfacznie srodkiem
niepowodujacym korozji blachy tj. klasy ryzyka korozji dla blachy 2 wg normy EN 335 i EN 351 —np.
Imprex Budowlany INCO. W przypadku innych podtozy np. sklejka, ptyta OSB, drewno impregnowane
preparatem innym niz opisano powyzej - zastosowa¢ membrane Delta VMZ Membrane. Delta VMZ
Membrane oddziela blache od podtoza, umozliwia odprowadzenie wilgoci i jednoczesnie zapewnia
wentylacje. Rodzaj stosowanego impregnatu do drewna nalezy skonsultowac z dostawcg blachy
ocynkowanej. Membrane DELTA VM mocowac gwozdziami do podkonstrukcji drewnianej. Podtoze do
mocowania podkonstrukcji powinno by¢ réwne bez wystajacych fragmentéw zaprawy i rakéw na
powierzchni betonowej.tgczenie elementdw blach metoda na rabek stojacy podwdjnie.Mocowanie
blachy do podtoza na klipsy state i przesuwne ze stali nierdzewnej. Pasy usztywniajace na oblachowaniach
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poziomych pod blachg ocynkowang ze stali ocynkowanej. Blache ocynkowang formowac¢ za pomoca
maszyny . Maszyna formuje arkusz blachy w ksztatt przygotowany do montazu. Rgbek faczenia blach
mozna zaginad recznie lub maszynowo. Rgbek powinien zapewniac dylatacje 5 mm pomiedzy
poszczegdlnymi arkuszami blachy. Blacha w trakcie montazu powinna posiadaé temperaturg okoto 10 C
(minimalnie 4 2C). Blache mocowa¢ za pomocg klipséw statych i przesuwnych. Przy mocowaniu blachy
utozonej na membranie Delta VMZ nalezy stosowac klipsy z tulejkami. Przy zabrudzeniu i zaplamieniu
blachy nalezy stosowac preparaty czyszczace. Przy matych powierzchniach obrébek blacharskich folie
mozna zedrze¢ z blachy przed rozpoczeciem formowania. Nalezy zapewni¢ wentylowanie konstrukcji
elewacji wykonanej z ptyt elewacyjnych Cetris i pokrycia dachowego. Na dole elewacji nalezy wykona¢
otwory wentylacyjne zabezpieczone siatkg przeciw owadom. Wyptyw powietrza nalezy zapewnié przez
odpowiednie uksztattowanie opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej w gérnej czesci okfadziny. Dla
pokry¢ wloty wentylacyjne wykona¢ w pasie nadrynnowym, a wyloty w kalenicy (lub najwyzej potozonej
czesci potaci).
4) Montaz Slusarki.

Przed przystgpieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzic:

- rodzaje i wymiary przekrojéw sktadanych elementdw,

- wymiary gotowego wyrobu,

- prawidtowosé wykonanych potaczen.
Przy montazu $lusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty $lusarskie
budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze:

- sprawdzenie miejsc mocowania slusarki,

- sprawdzenie wymiardéw na budowie,

- zabezpieczenie elementdéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu,

- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia,

- wykonanie otwordéw kotwigcych,

- montazi kotwienie $lusarki,

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych.
Konstrukcje $lusarskg nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytwdrni dysponujacej wykwalifikowanymi
pracownikami i odpowiednim oprzyrzagdowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg
posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje $lusarskie powinny by¢ zabezpieczone w
wytworni powtokg antykorozyjng i pomalowane proszkowo. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzaé¢ w
sposdb zapewniajgcy statecznos¢ poszczegdlnych elementdw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy
zwrdci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajacg nie uszkadzanie elementéw sktadowych. Wszystkie
roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw. Kotwienie nie
moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w
trakcie eksploatacji obiektu. Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢
dostepne do odkrecenia dla oséb postronnych. Montaz przeprowadzic¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
6. Kontrola jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne".
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robot blacharskich powinien by¢ zgodny z PN-61/B-10245 Roboty
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

- sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obrébek) przy kominach, murach, przewodach

wentylacyjnych itp.,

- sprawdzenie jakosci zamocowania do podtoza,

- sprawdzenie rynien w zakresie wymiarow, rozstawodw oraz spadku i szczelnosci,
Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 0,2%. Najwieksza dtugos¢ rynny nie moze przekracza¢ 20m,
liczac odlegtos¢ miedzy sasiednimi rurami spustowymi.
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Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robdt kowalsko-$lusarskich powinien by¢ zgodny z BN-65/8841-

11 Roboty $lusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

- zgodnos¢ wymiardw,

- jako$¢ materiatow, z ktérych zostaty wykonane,

- prawidtowos$é wykonania z uwzglednieniem szczegétdw konstrukcyjnych,

- prawidtowos¢ i trwatosé zakotwienia,

- jako$¢ powtok malarskich.
Warunki badan materiatéw blacharskich, elementédw S$lusarskich i innych materiatéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek
prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robodt, niezaleznie od dziatan kontrolnych
Inspektora Nadzoru. Tolerancja wymiaréw elementéw wykonywanych z blachy tytanowo — cynkowej 0,5
mm.
7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest:

- m2 - (metr kwadratowy) obrébek blacharskich,

- m - obrdébki blacharskie prefabrykowane, dtugosé rynien i rur spustowych,

- kg - elementy stalowe (blacha, ksztattowniki).
Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét.
Roboty beda odebrane, jezeli zostaty wykonane zgodnie z SST, dokumentacjg projektowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- prawidtowos$¢ wykonania obrébek i elementéw odwodnienia,

- prawidtowosé montazu,

- jakos¢iwyglad.
9. Podstawa ptatnosci.
Nalezy wykonaé zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej SST. Pfatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robdt. Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie montazu,

- montaz i demontaz rusztowan i zabezpieczen,

- uporzgdkowanie stanowiska robdt,

- niezbedne pomiary i badania.
10. Przepisy zwigzane.

1) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

2) BN-65/8841-11 Roboty Slusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

3) PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
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